Comuna Crizbav

Adresa postala: Comuna Crizbav, Str. Principala nr 141, JUDETUL Brasov, Localitatea:
Crizbav, Cod postal: 507081 , Romania , Tel. 0268481820, In atentia: dl Naferica Bogdan

fonut, Email: primarie@comunacrizbav.ro, Fax: 0268481755, Adresa internet (URL): www.
www.comunacrizbav.ro

Detalii anunt

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Achizitie servicii dirigentie de santier Gradinita Sat Cutus
CPV: 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

Descrierea contractului: Se vor presta servicii de asistenta tehnica - dirigentie de santier pe
parcursul executiei lucrarilor la obiectivul *Construire Gradinita Sat Cutus, Jud Brasov.
Contractul de executie prevede construirea urmatoarelor:

- imobil cu regim de inaltime P+Etaj mansardat- avand functiunea de gradinita cu program
prelungit pentru 3 grupe constand in lucrari de rezistenta si lucrari de arhitectura;

- retele (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale) interior si exterior;

- amenajari in afara incintei imobilului. Terenul aferent gradinitei este de 6000 mp. S-a
prevazut si spatii amenajate in aer liber pentru activitati educative, platforme pentru aparatele
de joaca, prelata pentru acoperirea locului de joaca.

Caracteristicile imobilului “Gradinita” cu program prelungit:

- Suprafata construita 271,93 mp

- Suprafata desfasurata 543,86 mp

- Suprafata utila 448,28 mp

- Inaltime la streasina -4,63 m
Valoarea estimata fara TVA: 13015,54 lei
Condtii contract:

Ofertantii trebuie sa fie autorizati in urmétoarele domenii conf. OMDRT nr. pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier: 2.2, 8.1, 8.2.

Principalele modalitati de finantare si plata: fonduri nerambursabile prin Programul PNDR
Plata serviciilor prestate se va face in termen de maxim 30 zile de la data depunerii facturii la
achizitor.

Conditii participare: Ofertele vor fi prezentate cu denumirea “Asistenta tehnica- Dirigentie de
santier pentru obiectivul Construire Gradinita Sat Cutus, Comuna Crizbav, Jud Brasov” in
cadrul catalogului de produse/servicii/lucrari disponibil in SEAP, la sectiunea ,,Cumparari
directe”, pana in data de 13.07.2018. Ofertele prezentate in alt loc, care nu respecta data limita



de depunere sau sunt prezentate sub o alta denumire, nu vor {i luate in considerare. Preturile
prezentate vor include toate cerintele din caietul de sarcini, precum si toate taxele legale si
alte cheltuieli si comisioane care vor fi angajate de ofertant. Propunerea financiara va fi
exprimata ferm in LEL

Criterii adjudecare: Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta care,
in urma aplicarii criteriului stabilit prin documentele de atribuire, are pretul cel mai scazut.
Stabilirea ofertei castigatoare se va face prin compararea pretului total al ofertelor depuse. in
cazul in care ofertele clasate pe primul loc au valori egale, se va solicita, ofertantilor clasati pe
primul loc, o reofertare in plic inchis, care va fi transmis la registratura achizitorului. La
compararea ofertelor se vor lua in considerare doar primele doua zecimale ale ofertei.

Termen limita primire oferte: 13.07.2018.
Informatii suplimentare:

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia celor interesati pe site-ul
www.comunacrizbav.ro, la Sectiunea « Achizitii ».

Informatii  suplimentare/clarificari, pot fi  solicitate la adresa de e-mail:
primarie(@comunacrizbav.ro, sau la numerele de telefon 0268481820, persoana de contact: d-
nul Naferica Bogdan lonut.



APROBAT,
PRIMAR
BALASI SQRIN

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiei : Servicii dirigentie de santier pentru ”Executie lucrari de constructii
gradinita in satul Cutus, Comuna Crizbav , judetul Brasov, in cadrul proiectului
”Construire Gradinita” sat Cutus, Comuna Crizbav, judetul Brasov ” cod CPV
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite , 45111290~ Lucrari de pregatire a
instalatiilor

1 .Definitii

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activititile procedurale
sunt definiti astfel:

Diriginte de sanfier - persoana fizicd / juridica care indeplineste conditiile de studii si
experienta profesionald, fiind angajatd de cétre Beneficiar pentru verificarea calititii
materialelor si produselor puse in lucrare §i pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de
constructii. El poate activa ca persoand fizicd independentd sau in cadrul unei societiti de
consultantd si este raspunzitor atdt fatd de angajator cét si fatd de organele abilitate ale
statului, pentru executia conforma cu proiectul $i cu reglementirile tehnice in vigoare.
Investitorul sau Beneficiarul - persoana/e juridice care finanteazi si realizeaza investitii sau
interventii la constructiile existente in sensul legii.

Executantul sau Constructorul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de

lucrdri, In urma achizitiei publice.

Proiectantul - persoana fizicd/juridica care intocmeste documentatia tehnici pe baza careia se
finanteaza si executd lucrarile de constructii.

Procedurd - mod specific de a efectua o activitate.

Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfiicute. Cerintele profesionale - cerintele minime pe care trebuie
sé le Indeplineasca dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia
sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte.

2. Legislatie in vigoare:

» Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

» HG 395/2016 — Hotdrare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din
Legea 98/2016;

» Hotérdrea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrérilor de constructii i instalatii aferente acestora;

» Legeanr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii, rerepublicati;

» Legea 319 din 2006 privind securitatea $i sdndtatea in muncd, cu modificirile si
completdrile ulterioare;

» Ordin nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicati, cu
modificdrile si completarile ulterioare;



» HG 907/2016 - Hotarare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice

» Codul Muncii;

» Prin legislatia mentionatd se intelege legislatia cu modificarile si completirile la zi.

» Prezenta enumerare nu este limitativa

3. Informatii generale despre obiectivul de investitie:

3.1. Denumirea obiectivului de investitie: "Executie lucrari de constructii gradinita in satul

Cutus, Comuna Crizbav, judetul Brasov”.

3.2. Amplasament: Judetul Brasov , Comuna Crizbav, Sat Cutus.

3.3. Titularul investitiei: Comuna Crizbav

3.4. Beneficiarul investitiei: Comuna Crizbav

3.5. Sursa de finantare: Programului National de Dezvoltare Rurali

3.6. Obiectivul general al investitiei ” Executie lucrari de constructii gradinita in satul Cutus,

Comuna Crizbav , judetul Brasov”, unde fisi desfisoard activitatea un numar de 60-70

prescolari din Satul Cutus- localitate componenta a Comunei Crizbay .

3.7. Durata prognozata a lucrarilor —18 luni.

3.8. Descrierea investitiei, extras din proiectul tehnic

Investitia presupune :

» construire imobil cu regim de inaltime P+Etaj mansardat- avand functiunea de gradinita
cu program prelungit pentru 3 grupe constand in lucrari de rezistenta si lucrari de
arhitectura;

» retele (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale) interior si exterior

» amenajari in afara incintei imobilului .

Terenul aferent gradinitei este de 6000 mp. S-a prevazut si spatii amenajate in aer liber pentru

activitati educative, platforme pentru aparatele de joaca, prelata pentru acoperirea locului de

joaca.

Caracteristicile imobilului "Gradinita” cu program prelungit:

Suprafata construita: 271,93 mp

Suprafata desfasurata: 543,86 mp

Suprafata utila: 448,28 mp

Inaltime la streasina: 4,63 m

4. Obiectul achizitiei publice

Obiectivul principal al Contractului de servicii de dirigentie de santier este de asigurare a

implementdrii cu succes a proiectului ,,Construire Gradinita” din punct de vedere al

parametrilor timp, cost, calitate si siguranta.

Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:

* Dirigentie de santier pentru Beneficiar in contract de lucrari

* Monitorizarea, supervizarea si certificarea lucrarilor de constructii conform prevederilor

legislatiei roméne in vigoare (Legea nr.10/1995, Ordinul nr. 1496/13.05.2011 pentru

aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de gantier; toate acestea cu modificarile si
completérile ulterioare).

Cerintele minime profesionale care trebuie indeplinite de catre personalul de specialitate sunt

cele stabilite conform Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de

autorizare a dirigintilor de santier;

Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabild a Beneficiarului pentru:

* a aproba orice modificare a obiectului Lucrérilor, care ar conduce la modificarea pretului

contractului, sau schimbi substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucririlor;

* a aproba un sub-contractor care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a

sarcinilor;

* a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucriri:



* a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cand
limita maximd a lucrérilor subcontractate este nul).

In relatia cu executantul dirigintele de santier este reprezentantul beneficiarului, cele de mai
sus sunt intrinseci!

5. Serviciile de dirigentie de santier solicitate

Serviciilor care trebuie furnizate de citre Dirigintele de santier sunt:

5.1 Dirigentie de santier pentru Beneficiar in contractul de lucriri s sprijin pentru echipa de
implementare a proiectului;

5.2 Monitorizarea, supervizarea si certificarea lucririlor de constructii conform prevederilor
legislatiei romane in vigoare (Legea nr.10/1995, Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru
aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, toate acestea cu modificirile si
completarile ulterioare).

5.3 Certificarea situatiilor de platd intocmite de citre Constructor si a facturilor acestuia citre
Beneficiar, completarea la zi a oricaror fise, anexe, formulare cerute de beneficiar si a altora
ulterior aparute, a documentatiei si rapoartelor necesare. Dirigintele de santier isi va desfasura
activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Proiectantul, Constructorul,
Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrdri, in concordantd cu
conditiile legislatiei specifice pentru executia de lucriri. Activitatea Dirigintelui de santier va
fi condusa de urmatoarele principii:

* Impartialitate fatd de Investitor, Constructor, Furnizori si Proiectanti.

Se va tine seama de prevederile Legii concurentei si Legii privind combaterea concurentei
neloiale.

¢ profesionalism

» fidelitate

* respectarea legalitatii

5.1 Scopul serviciilor pe care Dirigintele de Santier trebuie si le asigure pentru obiectivul de
investitii ,,Executie lucrari de constructii gradinita in satul Cutus, Comuna Crizbav, judetul
Brasov " este de a cregte nivelul calitativ al lucrérilor, de a oferi Beneficiarului garantia ca
Executantul céruia ia fost atribuit contractul de executie lucrdri isi va indeplini toate
responsabilitdtile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementirile tehnice,
proiectele si caietele de sarcini. Dirigintele de santier are toate atributiile si raspunderile pe
care i le acordd angajatorul in conformitate cu prevederile juridice si tehnice privind
activitatea generala in constructii.

ROLUL DIRIGINTELUI DE SANTIER IN EXECUTIA LUCRARILOR:

Asigurarea calitatii lucrérilor de investitii

Asigurarea prezentei zilnice pe santier pe parcursul executdrii lucririlor si ca va respecta
prevederile caietului de sarcini anexa la contract.

Asigurarea respectarii prevederilor legale si a reglementirilor tehnice specifice, care
reglementeazd modul de autorizare si de executie a lucrdrilor de construire specifice
proiectului

Asigurarea respectdrii contractelor, proiectelor tehnice si caietelor de sarcini

Verificarea conformitatii, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor folosite la
lucrare cu cerintele proiectului

Semnalarea promptd a oricdror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural
si solicitarea cétre angajator de a lua masurile de protejare provizorie a acestora pina la
inregistrarea lor i decizia privind continuarea lucririlor

Verificarea respectdrii cerintelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul
calitatii, privind utilizarea de produse noi

Verificarea legalitidtii executiei lucrarilor de constructii si  controlul corectitudinii
interventiilor de orice natura pe perioada executdrii lucrarilor

Verificarea conformitatii documentatiei de executie cu reglementirile legale si tehnice
specifice



Verificarea realizérii constructiilor $i asigurarea nivelului calitativ al acestora, in conformitate
cu prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini si ale reglementarilor
tehnice in vigoare

Asigurarea de asistentd tehnicd pentru Beneficiar in cadrul contractului de lucréri si sprijinirea
echipei de implementare a proiectului. In cadrul activititii de asistenti tehnicd, Dirigintele de
santier asigurd urmatoarele servicii:

Realizarea sistemului de comunicare si raportare - constind in organizarea intalnirilor de
lucru sdptdménale, lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor,
cu Beneficiarul, Proiectantul si Constructorul, si consemnarea in minuta sedintei na
problemelor discutate i a solutiilor si concluziilor stabilite

Verificarea si avizarea graficului de esalonare al lucrarilor (programul de lucrari) inaintat de
catre Constructor

Certifica situatiile de plata intocmite de catre Constructor si facturile acestuia citre Beneficiar,
si completeaza la zi fise, anexe, formulare cerute de beneficiar — Deschide Jurnalul de Santier
al lucrarii si Inregistreaza zilnic toate informatiile relevante cu privire la executia lucrarilor
Vizeaza Dispozitii de Santier sau Notificari in vederea respectirii de citre Constructor a
clauzelor contractuale

Participarea la receptia lucrdrilor i intocmirea documentelor de receptie si a certificatului de
plata

Urmdreste rezolvarea remedierilor in termenul stabilit de la data receptiei lucrarilor, conform
legislatiei in vigoare.

Obligativitatea de a pune la dispozitia beneficiarului lunar, sau ori de céte ori i se solicitd, a
unui jurnal fotografic cu lucrdrile ce s-au executat pe etape de executie.

Responsabilitagile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de
lucréri constau in urmatoarele sarcini:

SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legituri eficiente intre toate
partile implicate.

Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de Santier cu una, mai multe sau toate partile
menf{ionate mai jos:

» Beneficiar

» Contractor

» Proiectant

» Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru ori de cate ori
este nevoie in timpul executiei lucrérilor, cu Beneficiarul si Constructorul, pentru care se vor
consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate i a solutiilor si concluziilor stabilite.
Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor i va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate pe parcursul desfisur#irii contractului de
servicii

- detalii si explicafii asupra desfasurdrii contractului de lucriri, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.

SARCINA 2 Monitorizarea programului de lucriri

Verificarea si amendarea programului de lucréri

Dirigintele de Santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de
lucrari) inaintat de catre Constructor.

Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau
articol important din lucrare.




Dirigintele de Santier nu va aproba graficul de esalonare dacd nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite.

Programul lucrérii va fi reficut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incat si indice
modul de abordare al lucrérilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri.

In eventualitatea In care ritmul de execufie nu respectd, din motive imputabile
Constructorului, graficul de esalonare a lucririlor propus, Dirigintele de Santier are obligatia
de a notifica Constructorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intdrzierilor.
Dirigintele de $antier va informa Beneficiarul asupra misurilor de remediere/recuperare
propuse de catre Constructor si aprobate de cétre Dirigintele de Santier.

SARCINA 3 Controlul financiar al contractului

Dirigintele de Santier va verifica Situatiile de plata inaintate de citre Constructor.

Decontarea lucrérilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din masuritori si
inscrise in Situatiile de Plata. Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare si
incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta anexa
la contractul incheiat cu constructorul.

Masurétorile se fac de regula lunar. Pentru lucririle ce devin ascunse misuritorile se fac la
finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odati cu
intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucririlor ce devin ascunse.

Dirigintele de Santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fird a fi
verificate si ori de cate ori sunt necesare verificiri cantitative si calitative ale lucrarilor ce
devin ascunse si va dispune refacerea lor daci este cazul.

Dupa aprobarea Situatiilor de plata de citre Dirigintele de Santier si Beneficiar, Constructorul
va putea Tnainta Factura de platd pentru sumele cuvenite.

“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucréri” va cuprinde balanga decontirii categoriilor
de lucrdri pentru perioada certificata la platd, pentru perioada anterioard si cumulat.
Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentard/ Renungare va cuprinde balanta centralizati
a decontdrilor pentru cantititile de lucriri rezultate din variatii. Pentru fiecare Notd de
Comandd Suplimentard/ Renuntare se intocmeste o listd de cantititi separata careia i va fi
intocmitd o “Balan{a a cantititilor decontate”.

Situatia de lucrdri inaintatd de citre Constructor va avea ca suport Foi de atasament,
masurdtori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executirii
cantitafilor de lucrari si a platilor la care Constructorul este indreptitit.

Daca Dirigintele de Santier nu este de acord cu Situatia de platd sau documentatia nu este
completd sau edificatoare, Constructorul trebuie sd completeze documentagia cu acele piese pe
care Dirigintele de Santier le solicitd pentru clarificarea problemelor apirute.

In cazul in care cantitatile rezultate din masuritori diferd de cele nscrise in Listele de cantitagi
din documentatia tehnicd, se impune confirmarea acestor cantitdfi de cétre Proiectant, urméand
ca ele s fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentard/ Renuntare compensate valoric
si incadrate in capitolul "Diverse si neprevizute".

In cazul in care, pe parcursul lucririlor, Constructorul se va confrunta cu alte conditii decét
cele prevédzute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul
la plata cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de Santier va notifica situaiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si, in
colaborare cu Constructorul, va pregiti Notele de Comanda Suplimentard/ Renuntare numai
in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de santier emise de Proiectant si
acceptate de Beneficiar.

Prefurile utilizate pentru materiale, manopera, utilaj, transport la intocmirea Notelor de
comanda suplimentard vor fi cele din oferta de baza. In cazul in care apar ca necesare
materiale care nu se regisesc in oferta de baza, prefurile vor fi sustinute cu facturi sau oferte
de la 3 furnizori.



Nu se acceptd la platd lucrdri suplimentare decit dupd incheierea Procesului verbal de
negociere si a Actului Adifional incheiat intre Beneficiar si Constructor

Dirigintele de santier va confirma situatiile de lucrari care vor fi insotite obligatoriu de
urmatoarele documente justificative: foi de atasament, certificate de calitate,
conformitate, respectarea programului de control al calitatii lucrarilor aprobat de
Inspectoratul de Stat in Constructii - procese verbale de lucrari ascunse, procese
verbale de receptie calitativa, faze determinante.

SARCINA 4 Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de Santier poate emite Dispozifii de santier/Notificari dar firdi a modifica
Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantitifi. Aceste dispozitii se emit numai in
vederea respectirii de catre Constructor a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusd, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitafi va fi fdcutd numai de catre Proiectantul lucrdrii si insusitd de citre specialistii
verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a
Proiectantului.

Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fard aprobarea Proiectantului. Solutia tehnici reproiectatd si noii indicatori tehnico-economici
vor fi avizali de cétre Beneficiar.

Toate Dispozitiile de santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificéri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie
vor {1 insotite de justificiri.

Dirigintele de Santier are obligafia de a urmari punerea in practici de catre Constructor a
Dispozitiilor de santier emise de Proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din
documentaia tehnica de executie, lucrérile previzute in acestea se vor executa pe cheltuiala
Constructorului.

Monitorizarea si supervizarea lucririlor de constructii

Serviciile asigurate de Dirigintele de $antier vor respecta legislajia romand in vigoare.
Derularea contractului de prestéri servicii incheiat intre Beneficiar si Dirigintele de Santier va
urmari prestarea serviciilor pentru urmétoarele faze tipice ale unui proiect:

Pre-constructia lucrarilor

Mobilizarea

Executia lucrarilor

Recepiia lucrarilor

Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

SARCINA 1 Pre-constructie

Activitdtile de pre-constructie se desfasoara in perioada de pregitire a executiei lucrarilor si
presupun:

- Verificarea existenfei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21b), si obtina
toate acordurile si avizele necesare i autorizatia de construire. Documentatia necesari
obfinerii autorizatiei de construire este precizatd in Legea 50/1991, modificata si republicata.

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se
vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitigi
existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute.

- Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Contractor a amplasamentului si a reperelor de
nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceastd faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai
Constructorului si al definatorilor de instalatii si utilitafi publice aflate pe amplasament.



- La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a
amplasamentului care va confine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe
amplasament sau in subsol si termenele de eliberare.

- Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Santier va asista la trasarea s1 materializarea
bornelor de referin{a si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi
trasate §i materializate cdile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de
Santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei.

- Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. Dirigintele de
Santier are obligafia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, va
solicita constructorului sd prezinte devizul oferta pentru organizarea de santier in limita sumei
cuprinse in oferta financiara, respectiv cheltuielile necesare in vederea creirii conditiilor de
desfdgurare a activitatii de constructii - montaj, taxele necesare obfinerii autorizatiei de
constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de Santier va
dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei,

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor previzute pentru
realizarea constructiei, verificarea existenfei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum i a
programului de control al calitafii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum
$i respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnic.

- Dirigintele de Santier are obligafia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de
Executie, Caietelor de Sarcini §i asupra corectitudinii Listelor de Cantitii puse la dispozitie
de cétre Beneficiar.

- Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre
Beneficiar, Constructor, Proiectant.

- Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptéand situatiile in care se dispune oprirea
lucrdrilor pe motiv de nerespectare a calitdtii lucrdrilor sau a documentatiei, caz in care
imediat dupd dispunerea opririi lucrérilor, Dirigintele de Santier va notifica acest lucru in scris
Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

- Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor citre Constructor si comunicarea datei de
incepere a lucrdrilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.

- Dacid in contractul de execufie de lucréri se prevad si plafi sub forma de avans, Dirigintele de
Santier va asista Beneficiarul in verificarea §i aprobarea scrisorii de garantie bancar.

- Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare adecvat.
Asigurarile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si documentelor anexate lor,
trebuie si fie in concordanta cu prevederile contractului de executie de lucriri.

- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea misurilor de reducere a impactului
negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de
Mediu precum $i monitorizarea implementirii acestor masuri.

- Verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului si
masurile de protecfia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului cét si pentru
public (acolo unde este cazul).

- Organizarea de santier, accesul la §i din gantier trebuie amenajat in asa fel incat si nu
distrugd mediul Inconjurétor, iar in privina programului de lucru al santierului, Dirigintele de
Santier va verifica existenta aprobirilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe
timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asiguririi confortului riveranilor.

SARCINA 2 Mobilizarea X

Mobilizarea este perioada inifiald a fazei de constructie a Contractului. In acest timp
Contractorul va stabili facilitafile de santier atit pentru sine, cit si pentru Dirigintele de
Santier. Dirigintele de Santier va folosi aceasta perioadd pentru examinarea si, acolo unde este



cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Contractorului. Sarcinile principale care vor fi
realizate de cétre Dirigintele de Santier sunt dupa cum urmeaza:

- Examinarea Programului de constructie a Contractorului si previziunilor fluxului de
numerar, a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate.

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Contractorului si a Planului de asigurare a
calitdfii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivi. Programul de verificdri pe faze
de receptie/determinante trebuie si fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

- Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Sub-Contractorilor propusi de Contractor, in vederea
aprobdrii acestora.

- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de cétre Contractor.

SARCINA 3 Constructia

Sarcinile §i indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executirii lucrarilor de constructie
sunt, fara a se limita Tnsa, urmitoarele:

- Are atribufiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor din
caietele de sarcini §i din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate
in lucrdrile permanente cét si referitoare la executia lucrarilor permanente:

- Verificarea respectirii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta
documentelor de atestare a calitafii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

- Interzicerea utilizédrii de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzitoare sau fira
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru
materialele netraditionale).

- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si consemneaza in registre
rezultatele din buletinele de incercdri pentru materialele la care se fac probe de laborator.

- In cazul in care Dirigintele de Santier constatd neconformitatea materialelor propuse a fi
puse in operd cu specificafiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi “Rapoarte de
Neconformitate” in care va preciza la ce se referi neconformititile, descrierea detaliata a
acestora si termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului in gantier va trebui si propuni maisurile de remediere, in
urma consultirii cu proiectantul de specialitate.

- Nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

- Urmadregte realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,
caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare.

- Examinarea Programului de constructie a Contractorului si previziunilor fluxului de numerar
asociate.

- Verificarea respectirii tehnologiilor de execufie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici, in contract si in normele
tehnice 1n vigoare.

- Interzicerea utilizdrii de lucrdtori neautoriza{i pentru meseriile la care reglementirile tehnice
au prevederi in acest sens.

- Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

- Verificarea/aprobarea in colaborare cu Inspectorul in domeniul materiale si produse pentru
constructii a propunerii de materiale ale Contractorului, in vederea respectirii regulii de
origine si de nationalitate.

- Efectuarea verificarilor prevazute in norme gi semnarea documentelor Intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucriri ce
devin ascunse

- Participarea aldturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze
intermediare si faze determinante.

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in operi.



- Participarea ca martor la testarca materialelor (efectuate de Contractor), atunci ¢dnd sunt
cerute teste suplimentare, inregistrind rezultatele.

- Analizarea masurdtorilor i testelor pentru orice lucrare ce devine ascuns, inainte ca aceasta
sa fie acoperit.

- Urmarirea realizarii lucrérilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, admifand la plata numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere calitativ.

- Sistarea execufiei, demolarea sau refacerea lucririlor executate necorespunzator, in baza
solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea
acestora.

- Transmiterea proiectantului a sesizdrilor proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparafie cu Graficul de executie a Contractorului
pentru a lua mésuri de remediere in cazul in care apar stagniri, incetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectdrii prevederilor legale cu privire la cerinfele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificiri ale documentatiei sau
adoptarii de noi solufii care schimba conditiile initiale.

- Urmdrirea respectérii de citre executant a mésurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

- Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea Cartii Tehnice a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale.

- Inregistrarea evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Contractorului intr-un
jurnal de lucru. Inregistririle trebuie s fie ficute in baza activitafilor Contractorului,
incluzénd echipamentul si forfa de munci pe santier, precum si toate informatiile relevante
privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc.

- Realizarea inspectiilor aga cum sunt previzute in Programul de Control pe faze de lucriri si
inregistrarea acestora.

- Primirea reclamatiilor Contractorului si formularea de recomandiri pentru Beneficiar in
privinfa platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucririlor.

- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care
trebuie sd cuprinda cel pufin informatii privitoare la progresul lucririi, calitate, protectia
muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

- Urmarirea dezafectdrii lucrdrilor de organizare si predarea terenului defindtorului acestuia.
La terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma inifiald a terenului si
mediului afectat de lucriri.

- In cazul in care Dirigintele de Santier constatd neconformitatea lucririlor executate cu
prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia de a Intocmi “Rapoarte de
Neconformitate™ in care va preciza la ce se refera neconformititile, descrierea detaliata a
acestora si termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sd propund masurile de remediere.

- Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pana cénd problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

SARCINA 4 Receptia lucrarilor

Sarcinile gi indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucririlor de constructie sunt, fird a
se limita inséd la acestea, urmitoarele:

- Participarea la receptia lucrdrilor. Asigurd secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucririle
restante/necorespunzitoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/
remediate in timpul perioadei de garantie.

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si
economicd a constructiei, impreund cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.



SARCINA 5 Perioada de garantie
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada de notificare a defectelor se referd,
fard a se limita insd la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformititilor constatate de
cdtre Comisie la receptia la terminarea lucrarilor:
- Urmidrirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de recepiie si intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele
de Santier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei
lucrarilor, conform art. 22 din HGR 273/1994.
- In cazul in care Constructorul nu-gi va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite o
somatie §i dacd nici in acest caz executantul nu se conformeazii, va Notifica atit
Constructorului cét si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de citre alt
executant, cheltuiala fiind suportata de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile.
- Propunerea unei programari a inspectiilor periodice, efectuate de citre Beneficiar, ale
lucrarilor in timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzitoare a
acestora.
SARCINA 6 Dispozitii finale

Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul
derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau
Finantator.

SARCINA 7

Dirigintele de santier conduce evidenta cantititilor de lucrdri real executate si a
preturilor de decontare pentru fiecare situatie de lucréri prezentati spre decontare, prezentand
in acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de
executant.
-Dirigintele de santier raspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la indeplinire
a obligatiilor previzute in prezentul contract precum si in cazul neasigurdrii din culpa lui a
realizdrii nivelului calitativ al lucrérilor prevdzute in proiect, caiete de sarcini, in
reglementdrile tehnice in vigoare si in contract.

5.3 Documentatia standard pentru Dirigintele de santier .

Aceasta va cuprinde cel putin urmétoarele:

* Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere
* Proces verbal de trasare a lucrarilor

* Proces verbal de control al calitatii lucrérilor in faze determinante

* Proces verbal pentru verificarea calititii lucririlor ce devin ascunse
* Proces verbal de receptie calitativa

* Raport de neconformitate

* Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plati

* Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari

e Liste de cantitati

* Restituirea avansurilor

* Centralizatorul notelor de comanda suplimentari/de renuntare

* Foaie de atasament

» Nota de comanda suplimentari/de renuntare

* Raport de inspectare lucréari

e Jurnal de santier

* Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

6. Durata contractului
Contractul se incheie pe o perioada cuprinsa intre data inceperii lucrarilor pana la incheierea
receptiei finale a lucrarilor.



7. Cerinte minime profesionale.

Cerintele minime profesionale solicitate de citre Autoritatea Contractants si pe care trebuie s
le indeplineascd Dirigintele de Santier sunt stabilite conform, Ordinului nr. 1.496/13.05.2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, in functic de specificul i
categoria de importanta a constructiei stabilite de citre Proiectantul constructiei.

Dirigintele de santier trebuie sa facd dovada ci este autorizat conform Procedurii de autorizare
a dirigintilor de santier stabilitd prin Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii
de autorizare a dirigintilor de santier, pentru toate tipurile de lucriri ce se vor executa.
Autorizatia se va prezenta inainte de semnarea contractului. Neprezentarea autorizatiei duce la
nesemnarea contractului de achizitie si desemnarea ca fiind céstigitor a ofertantului clasat pe
locul urmétor.,

8. Facilititi i informatii furnizate de autoritatea contractant .

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente: - Un exemplar din documentatia tehnici de executie -
Detaliile de executie - Caietele de sarcini pe specialititi - Un exemplar din contractul de
lucrari incheiat cu constructorul - Avizele, acordurile si autorizatia de construire

9. Lista standardelor aplicabile

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:
9.1. Reglementérile tehnice definite in legislatia interni, care sunt compatibile cu
reglementarile Comunitétii Europene;

9.2. Dacé nu existd reglementari tehnice in sensul celor previzute la punctul 9.1, la
reglementdri nationale, §i anume, de regula in urmaitoarea ordine de deciidere: reglementiri
nationale care adoptd standarde europene; * reglementiri nationale care adoptd standarde
internationale; * alte reglementari.

10. Detalii tehnice .

Proiectul tehnic poate fi studiat la sediul achizitorului, Primaria Comunei Crizbav, cu sediul in
Comuna Crizbayv, str. Principala nr 141, jud Brasov.

11. Precizari

11.1. Suma maxima disponibila pentru aceasta achizitie — 13.015,54 lei lei fari TVA;

11. 2. Principalele modalitati de finantare i platd — fonduri nerambursabile prin Programul
National de Dezvoltare Rurala.

11.3. Plata serviciilor prestate se va face in termen de maxim 30 zile de la data depunerii
facturii la achizitor.

11.4. Forma juridicd pe care o va lua grupul de operatori economici céruia i se atribuie
contractul: conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Acordul de
asociere/subcontractare se va prezenta inainte de semnarea contractului. Neprezentarea
acestora duce la nesemnarea contractului de achizitie si desemnarea ca fiind castigitor a
ofertantului clasat pe locul urmator. Prevederile punctului 7. din prezentul caiet de sarcini se
aplicd in mod corespunzitor asociatilor/subcontractantilor.

11.5. In cazul prelungirii termenelor de executie a lucrarilor de investitii, termenul de prestare
a serviciilor se prelungeste corespunzitor.

11.6. Documentatia de atribuire va fi pusd la dispozitia celor interesati pe site-ul
www.comunacrizbav.ro,

12. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele vor fi prezentate cu denumirea ”Dirigentie de santier pentru Gradinita Sat
Cutus”, in cadrul catalogului de produse/servicii/lucriri disponibil in SEAP, la sectiunea
,»Cumpdrari directe”, pand in data de 13.07.2018. Ofertele prezentate in alt loc, care nu
respectd data limitd de depunere sau sunt prezentate sub o altd denumire, nu vor fi luate in
considerare. Preturile prezentate vor include toate cerintele din caietul de sarcini, precum si
toate taxele legale si alte cheltuieli §i comisioane care vor fi angajate de ofertant. Propunerea
financiard va fi exprimata ferm in LEIL La sectiunea “Descriere” vor fi prezentate informatii
privind asocierea/subcontractarea (daca este cazul). Orice operator economic are dreptul de a




depune oferte pentru prezenta achizitie, regulile dupad care se desfisoari procedura fiind
stabilite de la bun inceput, fiind transparente, publice, operatorii avand acces la informatiile
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea prezentului contract.

Achizitorul asigurénd o utilizare eficientd a fondurilor in procesul de atribuire, promovand
concurenta dintre operatorii economici, garantdnd nediscriminarea, recunoasterea reciproca si
tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului. Cererile de
clarificari se pot trimite prin e-mail la adresa: primarie(@comunacrizbav.ro.

Raspunsurile la eventualele solicitiri de clarificiri se vor posta pe site-ul
www.comunacrizbav.ro,.

13. INFORMATII SUPLIMENTARE/CLARIFICARI

Informatii  suplimentare/clarificari, pot fi  solicitate la adresa de e-mail:
primarie@comunacrizbav.ro, persoani de contact: Naferica Bogdan Tonut.

Intocmit:
Secretar,
Naferica Bogdgn I.
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